



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΡΓΟ: *«Επισκευή και Συντήρηση  
του υφιστάμενου Καταφυγίου  
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς  
του Δήμου Κατερίνης»*  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”**  
**ΚΑΕ: 02.10.60.7336.002**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 372.000,00€ (με ΦΠΑ)  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

## **ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

(Άρθρο 95, παρ. 2α)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΡΓΟ: *«Επισκευή και Συντήρηση  
του υφιστάμενου  
Καταφυγίου Αδέσποτων  
Ζώων Συντροφιάς του  
Δήμου Κατερίνης»*  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: *“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”*  
ΚΑΕ: 02.10.60.7336.002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 372.000,00€ (με ΦΠΑ)  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

---

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

Ομάδα	Προσφερόμενη έκπτωση σε αέριες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		
ΣΚΥΡΟΙΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ		
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ		
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ		
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ		
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ		
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ		

Ο Προσφέρων

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Ομάδες	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	10.779,85	%	
ΣΚΥΡΟΙΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ	21.245,28	%	
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	73.275,10	%	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	57.914,80	%	
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	6.790,60	%	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ	5.250,00	%	
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.020,00	%	
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	27.217,65	%	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ	12.363,04	%	
Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη Σ1=	217.856,32	Κατά τη προσφορά Π1=	

Γ.Ε & Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	39.214,14		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη Σ2=	257.070,46	Κατά τη προσφορά Π2=	
Μέση έκπτωση Εμ= ( Σ2-Π2 ) / Σ2 =		%	

Απρόβλεπτα 15%=	38.560,57		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	295.631,03	Κατά την προσφορά:	

Πρόβλεψη Απολογιστικών:	1.500,00		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	297.131,03	Κατά την προσφορά:	
Αναθεώρηση	2.868,97		
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	300.000,00	<b>Κατά τη προσφορά Π2=</b>	

Ο Προσφέρων